

LAMBRÍN DECORATIVO

PROPUESTA COMERCIAL ACTUALIZADA

Sistema Punto de Venta y Segunda Fase Digital

Proyecto integral para comercialización de lambrín

INVERSIÓN TOTAL

\$30,000 MXN

FASE 1

3 semanas

FASE 2

Tiempo por definir

Cliente	[Nombre del cliente]
Proveedor	[Nombre o empresa del desarrollador]
Fecha	[Fecha de presentación]
Vigencia	15 días naturales

1 Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar un proyecto integral en dos fases para centralizar la operación comercial, administrativa y digital del negocio de lambrín. La Fase 1 corresponde al sistema punto de venta y administración interna. La Fase 2 incorporará la tienda en línea, el carrito de compras y el módulo de Atención al Cliente descrito en esta propuesta.

INVERSIÓN TOTAL DE AMBAS FASES	\$30,000 MXN
Tiempo de Fase 1	3 semanas
Tiempo de Fase 2	Pendiente de definición después del levantamiento final

2 Objetivos del proyecto

- Registrar ventas, cotizaciones, pedidos, anticipos, apartados, pagos y devoluciones.
- Controlar productos, inventario, movimientos, caja, turnos y cortes.
- Administrar clientes, empleados, roles y permisos.
- Generar recibos, contratos, documentos y reportes en PDF o Excel.
- Mantener una bitácora permanente y 100% trazable.
- Ampliar la operación a una tienda en línea con carrito de compras y atención postventa.

3 Estructura del proyecto por fases

Fase 1 - Sistema Punto de Venta. Incluye la operación interna, venta, inventario, caja, usuarios, clientes, anticipos, pagos, documentos, promociones, cotizaciones, envíos, bitácora y reportes.

Fase 2 - Tienda en línea, carrito de compras y Atención al Cliente. Incluye la publicación de productos para clientes en internet, proceso de compra, cuentas de cliente, pedidos web, integración con inventario y sistema de tickets de soporte.

El precio total de \$30,000 MXN cubre ambas fases. El calendario de la Fase 2 se definirá posteriormente, una vez aprobada la Fase 1 y realizado el levantamiento final de los requerimientos del carrito de compras y del módulo de soporte.

4 Alcance funcional - Fase 1

1. Login	12. Pagos, abonos y transacciones
2. Empleados	13. Soporte documental
3. Permisos y roles	14. Promociones
4. Panel principal y punto de venta	15. Cotizaciones
5. Anticipos y apartados	16. Envíos
6. Clientes	17. Bitácora
7. Productos	18. Descuentos
8. Inventario	19. Caja
9. Movimientos	20. Turnos y cortes
10. Pedidos y ventas	21. Reportes generales
11. Devoluciones	

5 Características generales

- Diseño adaptable a computadora, tableta y móvil con React.
- Idiomas español y chino simplificado.
- Moneda principal: peso mexicano, con preparación para otras monedas.
- Backend ASP.NET Core .NET 9, API REST y SQL Server.
- Arquitectura preparada para la tienda en línea y módulos complementarios.

6 Productos, clientes y punto de venta

Productos: clasificación multinivel, categorías, modelos, filtros, galería ampliable, especificaciones técnicas, accesorios compatibles, estado de stock, precio visible o modalidad solo cotización.

Clientes: historial de cotizaciones, pedidos, pagos, envíos, direcciones, documentos y precios especiales para mayoristas.

Punto de venta: carrito funcional, escaneo con pistola USB, pago total o anticipo, descuentos autorizados, modificación manual de precios por rol administrativo y estados completos de pedido.

7 Anticipos, pagos y soporte documental

- Apartado de material, porcentaje configurable, saldo pendiente y fecha de entrega.
- Registro de abonos, historial de pagos y conversión del apartado a venta liquidada.
- Recibo PDF por cada transacción.
- Plantillas editables de contratos y exportación PDF A4.
- Carga opcional de identificaciones, comprobantes, fotografías y archivos PDF vinculados.

8 Bitácora, roles y control administrativo

- Registro de usuario, acción, fecha, hora, minuto y valores antes/después.
- Registro de cambios en precios, pedidos, productos, inventario, pagos, documentos y accesos.
- Registros inmodificables y no eliminables desde la aplicación.
- Permisos por módulo: consultar, crear, editar, eliminar, aprobar y exportar.
- Permisos especiales para descuentos, precios, cancelaciones y devoluciones.

9 Cotizaciones, promociones, caja y reportes

Cotizaciones: seguimiento, vigencia, descuentos, observaciones, PDF y conversión a pedido.

Promociones y descuentos: reglas por producto, categoría, cliente, mayoreo, periodo y límites por rol.

Caja: apertura, cierre, monto inicial, ingresos, retiros, ventas, anticipos, devoluciones y cortes por turno.

Reportes: ventas, pedidos, cotizaciones, anticipos, saldos, inventario, movimientos, clientes, caja, envíos, devoluciones y actividad de usuarios; exportación PDF y Excel.

10 Entregables de la Fase 1

- Sistema punto de venta funcional y adaptable.
- Código fuente, base de datos y scripts.
- Idiomas español y chino simplificado.
- Manual básico y plantilla de carga de productos.
- Configuración inicial, instalación y capacitación gratuita.

11 Calendario de la Fase 1

Duración estimada	3 semanas
Seguimiento	Sesión semanal de entrega de avances
Condición	Las fechas dependen de la entrega oportuna de información, validaciones y autorizaciones del cliente.

12 Inversión total y forma de pago

La inversión total del proyecto, incluyendo la Fase 1 y la Fase 2, es de \$30,000 MXN.

Anticipo e inicio del proyecto	40%	\$12,000 MXN
Finalización y entrega de la Fase 1	30%	\$9,000 MXN
Finalización y entrega de la Fase 2	30%	\$9,000 MXN
Total	100%	\$30,000 MXN

El segundo pago se realizará al finalizar y entregar la Fase 1. El pago final se realizará al concluir y entregar la Fase 2. El tiempo de la Fase 2 se acordará por escrito antes de iniciar esa etapa.

13 Alcance previsto - Fase 2

La Fase 2 forma parte de la inversión total de \$30,000 MXN. Su calendario queda pendiente de definición, debido a que se realizará un levantamiento final de requerimientos después de la entrega de la Fase 1.

13.1 Tienda en línea y carrito de compras

- Página pública responsiva para consultar productos y categorías.
- Buscador, filtros, fichas técnicas, imágenes y disponibilidad.
- Productos con compra directa o modalidad únicamente cotización.
- Carrito de compras con cantidades, subtotales, descuentos y total.
- Registro e inicio de sesión de clientes.
- Direcciones guardadas, historial de pedidos y seguimiento de envíos.
- Integración con productos, inventario, clientes, pedidos, anticipos y pagos del sistema principal.
- Preparación para métodos de pago y servicios externos, sujetos a la infraestructura final.

13.2 Módulo de Atención al Cliente

Este módulo se implementará en la Fase 2 como parte del proyecto integral. Reutilizará la arquitectura responsiva React, API .NET 9, SQL Server, clientes, pedidos, pagos, documentos, roles, permisos y bitácora de la Fase 1.

Gestión de tickets: creación por empleados y, en la tienda en línea, por clientes; clasificación por producto, sistema, pedidos, cotizaciones, devoluciones y entrega; estados Nuevo, En proceso, Pendiente de respuesta, Resuelto, Cerrado y Reabierto; asignación manual o automática.

Comunicaciones: historial de mensajes, archivos adjuntos y vinculación con clientes, pedidos, cotizaciones y pagos.

Reclamos y postventa: daños, retrasos, descuentos no aplicados, recordatorios de 24/48 horas y registro de solución.

Plantillas: respuestas predefinidas en español y chino simplificado, editables por el administrador.

Notificaciones: avisos de tickets nuevos, vencidos o pendientes.

Reportes: volumen de tickets, incidencias, tiempos de respuesta/resolución, clientes con más reclamos y exportación PDF/Excel.

14 Integración técnica de la Fase 2

Diseño	React responsivo para computadora, tableta y móvil.
Idiomas	Español y chino simplificado.
Backend	API REST existente en ASP.NET Core .NET 9.
Base de datos	Ampliación del esquema SQL Server existente.
Seguridad	Roles y permisos integrados con la administración de usuarios.
Bitácora	Registro inmodificable de creación, respuestas, cambios de estado y cierre.
Datos	Vinculación con clientes, pedidos, cotizaciones, pagos y documentos.

15 Roles previstos para Atención al Cliente

- Administrador: crear, editar, eliminar y cerrar tickets; administrar plantillas y reasignaciones.
- Personal de atención: consultar, responder y actualizar tickets asignados.
- Vendedores: crear tickets y consultar únicamente los casos permitidos.

16 Expansión futura y exclusiones

La arquitectura quedará preparada para incorporar chat en vivo y canales externos de mensajería en actualizaciones futuras.

No se incluyen dentro de los \$30,000 MXN: licencias o costos de herramientas externas de chat, servidores de mensajería, dominios adicionales, pasarelas de pago, comisiones bancarias, servicios de terceros, hosting o infraestructura en nube. Estas erogaciones serán cubiertas por el cliente si se requieren.

17 Servicios incluidos

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades aprobadas en ambas fases.
- Diseño responsivo y soporte de idiomas español/chino.
- Integración total entre punto de venta, tienda, carrito y atención al cliente.
- Actualización del manual de usuario.
- Capacitación gratuita para el personal designado.
- Un año de soporte sin costo para corrección de fallas y errores del alcance aprobado.
- Nuevas funcionalidades fuera de este alcance tendrán costo adicional previa evaluación.

18 Infraestructura pendiente

Queda pendiente definir el equipo o servicio donde se alojarán el sistema interno y la tienda en línea. Computadora, servidor, dominio, hosting, nube, certificados comerciales y servicios externos no están incluidos en la inversión de desarrollo.

19 Condiciones y aceptación

- El proyecto inicia con la recepción del anticipo del 40%.
- La Fase 1 tendrá una duración estimada de 3 semanas.
- La Fase 2 iniciará después de la entrega de la Fase 1 y de la validación final de requerimientos.
- El tiempo de entrega de la Fase 2 será definido y documentado antes de iniciar esa etapa.
- La inversión de \$30,000 MXN cubre el desarrollo de las dos fases descritas.
- Cambios nuevos, módulos adicionales o funcionalidades fuera del alcance se evaluarán y cotizarán por separado.

Nombre del cliente	
Empresa	
Firma	
Fecha	
Nombre del proveedor	
Firma	

Declaración: Con la firma de este documento, las partes aceptan el alcance de ambas fases, la inversión total, el calendario de la Fase 1, el esquema de pagos y la definición posterior del calendario de la Fase 2.