

LAMBRÍN DECORATIVO

墙板销售管理与收银系统

商业项目建议书

墙板销售管理与收银系统开发方案

第一阶段实施方案

项目费用	预计周期	预付款
\$40,000 MXN	3 周	50%

客户	[客户名称]
供应商	[开发者或公司名称]
日期	[提交日期]
有效期	15 个自然日

保密文件，仅供客户使用。

1. 项目概述

本方案拟开发第一阶段的墙板销售收银管理系统，集中管理企业的销售、行政和库存业务。系统将覆盖销售、报价、订单、预付款、商品预留、付款、文件、收银、用户、库存和报表，并支持电脑、平板和手机。

项目目的

建立安全、可追踪的一体化运营平台，减少手工流程，提高库存控制效率，并改善客户服务。

2. 项目目标

- 登记销售、报价、订单、预付款和商品预留。
- 管理产品、库存、库存变动、收银台、班次和结算。
- 管理员工、客户、角色和权限。
- 生成 PDF 收据、合同和报表，并支持 Excel 导出。
- 维护永久且 100%可追踪的操作日志。

3. 第一阶段模块

- | | |
|---------------|-------------|
| • 1. 登录 | • 12. 付款和交易 |
| • 2. 员工 | • 13. 文件管理 |
| • 3. 权限和角色 | • 14. 促销 |
| • 4. 主面板和收银 | • 15. 报价 |
| • 5. 预付款和商品预留 | • 16. 配送 |
| • 6. 客户 | • 17. 操作日志 |
| • 7. 产品 | • 18. 折扣 |
| • 8. 库存 | • 19. 收银台 |
| • 9. 库存变动 | • 20. 班次和结算 |
| • 10. 订单和销售 | • 21. 综合报表 |
| • 11. 退货 | |

4. 通用功能

- React 响应式设计，支持电脑、平板和手机。
- 支持西班牙语和简体中文。
- 主要货币为墨西哥比索，并为未来多币种做好准备。
- 为未来线上商城预留架构。

5. 产品模块

- 多级分类、型号和筛选。
- 可扩展图片库、技术规格、说明和兼容配件。
- 支持直接显示价格或仅报价模式。
- 可单独控制商品显示、销售和畅销标识。

6. 客户模块

- 客户报价、订单、付款和配送历史。
- 保存地址和关联文件。
- 支持批发客户特殊价格。

7. 收银模块

- 购物车自动计算并支持 USB 扫码枪。
- 按权限支持全额付款或预付款。
- 授权角色可应用批发或客户折扣。
- 管理员可修改价格、折扣和总额。
- 订单状态覆盖待付款、已付款、准备、配送、完成、取消和退货。

8. 预付款和交易

- 商品预留、余额计算和交付日期。
- 登记分期付款和付款历史。
- 预留订单可转换为已结清销售。
- 每次交易生成 PDF 收据。

9. 文件管理

- 可编辑电子合同模板。
- 自动填写客户、订单、金额和预付款数据。
- 导出 A4 PDF。
- 可选上传身份证明、付款凭证、照片和 PDF。

10. 操作日志

- 记录用户、操作、日期和精确时间。
- 敏感修改保存前后数值。
- 覆盖价格、订单、文件、产品、库存、付款和登录。
- 日志不可删除或修改。

11. 角色与权限

- 系统管理员和受限账户。
- 按模块配置查看、创建、编辑、删除、审批和导出。

- 折扣、价格、取消和退货需要特殊权限。

12. 报价、促销和折扣

- 报价可跟踪并转换为订单。
- 支持产品、分类、客户和时间段促销。
- 支持批发折扣和角色折扣上限。

13. 收银、班次和结算

- 开启和关闭收银台。
- 记录初始金额、收入、取款、销售、预付款和退款。
- 班次结算和现金差异。
- 保存结算历史和操作人员。

14. 报表

- 销售、订单、报价、预付款和余额报表。
- 库存、变动、产品和客户报表。
- 收银、结算、配送、退货和折扣报表。
- 用户活动和畅销产品。
- 支持 PDF 和 Excel 导出。

15. 技术方案

前端	React
后端	ASP.NET Core .NET 9
数据库	SQL Server
服务	REST API、PDF、Excel 和角色权限
扩展性	为未来线上商城预留架构

16. 交付内容

- 可运行且响应式的系统。
- 源代码、数据库和脚本。
- 西班牙语和简体中文。
- 基础手册和导入模板。
- 初始配置、安装和免费培训。

17. 周期与跟进

预计周期：3 周

每周进行一次进度交付会议。项目进度取决于客户及时提供资料、确认和批准。

18. 费用与付款

付款阶段	比例	金额
预付款及项目启动	50%	\$20,000 MXN
功能进度展示	20%	\$8,000 MXN
测试版本交付	20%	\$8,000 MXN
最终交付	10%	\$4,000 MXN

项目总价：\$40,000 MXN

19. 培训与支持

- 为指定员工提供免费培训。
- 提供一年免费错误修复支持。
- 新模块和新功能将单独评估报价。

20. 待确定基础设施

待确认

系统安装或托管设备尚待确定。电脑、服务器、域名、主机或云服务费用不包含在本项目总价中。

方案确认

签署本文件即表示双方接受本方案中所述的范围、费用、周期、付款方式、支持和排除条款。

客户姓名

公司

签名

日期